Додаток 7
ПРОЄКТ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _________

Київ									_____________ 20___

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж», надалі – Замовник, в особі директора Поліщука Вадима Ігоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ____________________________________________________________, надалі – Підрядник, в особі __________________________________________________, який/яка діє на підставі ____________, з другої сторони, далі разом по тексту Договору – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись Цивільним кодексом України, положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 12.10.2022 № 1178 уклали цей Договір підряду (далі – Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов’язання по виконанню робіт згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, а саме: Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу № 1 (лабораторія навчально-виробничої кухні) Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний технологічний коледж» за адресою: вул. Деревообробна 3, Голосіївського району, м. Київ, далі – роботи, у відповідності з кошторисною документацією, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
1.2. Обсяг та якість робіт визначаються Технічним завданням та проєктно-кошторисною документацією, затвердженою Замовником.
1.3. Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проєктної документації в порядку, зазначеному в п. 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, з урахуванням змін і доповнень.

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Підписанням цього Договору сторони підтверджують, що Замовником було передано Підряднику проектно-кошторисну документацію.
2.2. Замовник забезпечує Підряднику вільний доступ до об’єкта (будівельного майданчика) та необхідні дозвільні документи для виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.
2.3. Підрядник розпочинає виконання робіт не пізніше 5 (п’яти) робочих днів від дати підписання цього Договору.
2.4. Підрядник забезпечує наявність власних матеріалів та обладнання, необхідних для виконання робіт.
2.5. Підрядник гарантує якість матеріалів, та обладнання, що використовуються ним для виконання робіт, а також їх відповідність проектно-кошторисній документації.
2.6. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проєктно-кошторисної документації.
2.7. Підрядник підтверджує, що зміст умов цього Договору, а також додатків до нього та інших документів, які відповідно до умов Договору є його невід’ємною частиною, є йому зрозумілим, наслідки укладення та порушення його умов відомі.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна Договору тверда, розрахована відповідно до правил застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, і становить ____________ грн. (_______________ _____________________ гривень ______ коп.) в т.ч. ПДВ ____________ грн. (_______________ _____________________ гривень ______ коп.), оформлюється у вигляді договірної ціни за погодженням із Замовником, яка є невід’ємною частиною Договору.
3.2. Вартість робіт визначається в національній валюті України – гривні. 
3.3. Договірну ціну може бути зменшено за взаємною згодою Сторін, зокрема, за результатами проведеної експертизи проектно-кошторисної документації.
3.4. Вартість робіт може бути змінено за результатами перевірок обсягів та вартості виконаних робіт. 
3.5. В разі виявлення завищень обсягів та (або) вартості виконаних робіт, що були оплачені Замовником, Підрядник повертає Замовникові суму такого завищення.
3.6. До загальної вартості робіт згідно з умовами цього Договору включено всі витрати та ризики Підрядника, пов’язані з виконанням умов цього Договору.
3.7. Зміна ціни Договору оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за виконані відповідно до цього Договору роботи здійснюються проміжними платежами за виконані обсяги робіт на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін.
Акт приймання виконаних підрядних робіт з усіма необхідними підтверджуючими документами (акти на приховані роботи, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, креслення та інше), згідно з вимогами Договору та правил визначення вартості будівництва, надається Підрядником уповноваженому представнику Замовника.
4.2. Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3 готує Підрядник в трьох екземплярах, узгоджує (візує) з виконавцем технічного нагляду і передає їх для підписання Замовникові.
4.3. Замовник перевіряє документи зазначені в п. 4.2 і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитись від підписання документів за наявності обґрунтованих підстав, про що повідомляє Підрядника протягом 5 робочих днів.
4.4. У випадку наявності зауважень Підрядник повинен усунути їх протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Замовника.
4.5. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником згідно з вимогами ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України. Авансові платежі за Договором не передбачені.
4.6. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі на умовах відтермінування платежу за виконані роботи до 120 (ста двадцяти) календарних днів, шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування.
4.7. У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично виконані роботи здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Сторони при цьому досягли домовленості, що в такому разі будь-які штрафні санкції не застосовуються до Замовника, а строки, передбачені п. 4.6. Договору, вважаються дотриманими та грошове зобов’язання вважається таким, що виконане Замовником своєчасно, що унеможливлює також застосування ст. 625 Цивільного кодексу України.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Підрядником забезпечення виконання даного Договору у вигляді електронної банківської гарантії (оригінал) від _______ № ________ у розмірі ____________ грн. (_______________________________________ гривень _____ коп.), що становить 5% від вартості Договору.
5.2. Забезпечення виконання договору діє до повного виконання Договору в частині виконання робіт на умовах, викладених в цьому Договорі.
5.3. Замовник відслідковує виконання умов Договору Підрядником та у разі виникнення обставин, коли необхідно стягнути забезпечення виконання Договору з Підрядника, Замовник  самостійно приймає всі необхідні рішення.
5.4. Забезпечення не повертається Замовником Підряднику у разі:
5.4.1. Невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Підрядником за Договором повністю або частково, зокрема, але не виключно: за порушення строків виконання робіт; за порушення умов зобов’язання щодо якості товарів (матеріалів) та/або походження товарів (матеріалів) з неприйнятних країн. 
5.4.2. Дострокового розірвання Замовником Договору про закупівлю у випадку, якщо Підрядник не виконує свої зобов’язання за Договором про закупівлю.
5.5. Звернення стягнення на забезпечення виконання договору не звільняє Підрядника від виконання зобов’язань, передбачених даним Договором.
5.6. Право щодо неповернення Підряднику забезпечення, зазначеного в п. 5.1. Договору, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Підрядником Договору.
5.7. Факт невиконання (неналежного виконання) Підрядником зобов’язань за Договором підтверджується зокрема, але не виключно: документами, що свідчать про прострочення виконання робіт та/або виконання робіт неналежної якості та/або виконання робіт не у повному обсязі, передбаченим цим Договором.
У разі відмови з боку представників Підрядника підписати акт про невиконання (неналежне виконання) Підрядником зобов’язань, відповідний односторонній акт про невиконання (неналежне виконання) Підрядником зобов’язань за Договором складається не менше як трьома представниками Замовника і скріплюється їхніми підписами. Вказаний акт протягом двох робочих днів, починаючи від дати його складання, направляється Замовником Підряднику.
5.8. Про неповернення забезпечення виконання Договору Замовник письмово повідомляє Підрядника. До повідомлення додаються документи, що підтверджують невиконання (неналежне виконання) Підрядником своїх зобов’язань за Договором про закупівлю.
5.9. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: після виконання Підрядником договору про закупівлю у повному обсязі; за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
5.10. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі, якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до місцевого бюджету.

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
6.1. Строки виконання робіт або їх частини визначається відповідно до календарного плану виконання робіт, що є невід’ємною частиною цього Договору.
6.2. Сторони погоджуються, що Підрядник зобов’язаний закінчити виконання робіт в повному обсязі до 31 серпня 2026 року.  
6.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, з урахуванням вимог п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 12.10.2022 № 1178, шляхом укладення додаткових угод та внесення відповідних змін до календарного плану виконання робіт.
6.4. Підрядник несе відповідальність за порушення строків виконання робіт, передбачену цим Договором.

7. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту до його прийняття Замовником несе Підрядник.
7.2. Підрядник зобов’язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об’єкта капітального ремонту, ризик якого несе Підрядник, а Замовник протягом 5 днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення з переліком заходів, необхідних для вжиття Підрядником.
7.3. Повідомлення про пошкодження об’єкта капітального ремонту, надсилається Замовнику протягом 5 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 5 днів після усунення пошкодження.
7.4. Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта капітального ремонту не передбачається умовами Договору.

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Замовник має право:
8.1.1. Відмовитися від прийняття робіт за цим Договором у разі: виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником; порушення Підрядником зобов’язань передбачених підпунктом 8.4.5. пункту 8.4 цього Договору.
У разі виявлення зазначених недоліків та/або порушень, Підрядник зобов’язується повернути Замовнику усі кошти та матеріали, отримані від Замовника на підставі цього Договору.
8.1.2. У будь-який час здійснювати контроль за ходом і якістю робіт, що виконуються Підрядником та/або субпідрядними організаціями, дотриманням термінів (строків) їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника та/або субпідрядних організацій. При здійсненні контролю, проводити випробування та заміри, отримувати від Підрядника усю необхідну допомогу та інформацію для їх проведення, на будь-якому етапі виконання робіт та після  завершення їх виконання.
8.1.3. Залучати для здійснення технічного нагляду за виконанням робіт сторонні організації або спеціалістів, які мають відповідні дозвільні документи.
8.1.4. У процесі виконання робіт вносити зміни та доповнення до проєктно-кошторисної документації та обсягів робіт за умови завчасного попередження про такі зміни Підрядника. Якщо внесені зміни та доповнення до проєктно-кошторисної документації та обсягів робіт вимагають корегування Договірної ціни, Сторони укладають про це Додаткову угоду.
8.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.
8.1.6. Відмовитися від прийняття робіт або їх частини у разі виявлення недоліків таких робіт.
8.1.7. В односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх з порушенням термінів зазначених в календарному плані.
8.1.8. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору. 
8.1.9. Звертатися до Підрядника з пропозицією щодо внесення змін до умов цього Договору відповідно до чинного законодавства.
8.1.10. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням з вини Підрядника умов Договору, у порядку, передбаченому Договором та діючим законодавством України.
8.1.12. Вимагати від Підрядника усунути протягом гарантійного терміну (строку) недоробки (відхилення від робіт), які зумовлені неякісним виконанням робіт.
8.1.13. Достроково в односторонньому порядку розірвати даний Договір за таких обставин:
· відсутності коштів для фінансування об’єкту;
· виявленні подальшої недоцільності капітального ремонту об’єкта.
8.1.14. Користуватися іншими правами відповідно до діючого законодавства України та умов Договору.
8.2. Замовник зобов’язаний:
8.2.1. Приймати виконані роботи або їх частину у порядку, передбаченому цим Договором.
8.2.2. Проводити розрахунки з Підрядником на підставах та в порядку, встановленому цим Договором.
8.2.3. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду дії цього Договору.
8.2.4. Одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для виконання робіт;
[bookmark: _GoBack]8.2.5. Негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки у виконаних роботах.
8.2.6. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт.
8.3. Підрядник має право:
8.3.1. Залучати, за згодою Замовника, до виконання робіт субпідрядні організації.
8.3.2. Отримувати оплату за виконані роботи у розмірах та обсягах, передбачених Договором.
8.3.3. Звертатися до Замовника з пропозицією щодо внесення змін до умов цього Договору відповідно до чинного законодавства.
8.3.4. Достроково виконати свої обов’язки за Договором.
8.3.5. Зупинити виконання робіт у разі виникнення обставин непереборної сили. 
8.3.6. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
8.4. Підрядник зобов’язаний:
8.4.1. Розпочати виконання робіт у термін, встановлений цим Договором.
8.4.2. Дотримуватися порядку та строків виконання робіт, встановлених цим Договором. 
8.4.3. Одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для виконання робіт, та надати їх завірені копії Замовнику.
8.4.4. При виконанні робіт на об’єкті керуватись та дотримуватись державних будівельних норм, вимог Закону України «Про охорону праці», вимог та нормативів екологічної безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм, правил електробезпеки.
8.4.5. Перед початком використання будівельних матеріалів узгоджувати їх із Замовником та надавати на вимогу Замовника документи, що засвідчують якість та безпечність будівельних матеріалів, та/або на вимогу Замовника складати акт використання будівельних матеріалів відповідно до проєктно-кошторисної документації та будівельних норм. У випадку недотримання Підрядником зазначеного у цьому підпункті обов’язку Замовник має право відмовитися від прийняття робіт та/або розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
8.4.6. Усувати недоліки у виконаних роботах, допущені з вини Підрядника, в порядку, встановленому цим Договором.
8.4.7. Нести повну відповідальність за всі збитки, нанесені Замовнику/третім особам, які з’явилися внаслідок безвідповідального відношення Підрядника до своїх обов’язків за Договором, інших умисних дій/бездіяльності та необережності під час/після виконання робіт, передбачених даним Договором.
8.4.8. Повідомляти Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають належному виконанню таких зобов’язань, а також про заходи, вжиті для усунення таких обставин.
8.4.9. Повідомляти Замовника про обставини, що можуть спричинити пошкодження результату робіт (об’єкта капітального ремонту) не пізніше ніж протягом наступного дня за днем, протягом якого Підряднику стало відомо про наявність таких обставин.
8.4.10. Попереджати Замовника про те, що додержання вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.
8.4.11. Забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників та/або аудиторів, технічних інспекторів та інших осіб, які здійснюють технічний нагляди до об’єкта та до усіх необхідних даних, інформації, та документів, які стосуються виконання робіт на об’єкті.
8.4.12. Повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт протягом 10 (десять) календарних днів з моменту отримання письмової вимоги від Замовника та відповідних підтверджуючих документів (рішення контролюючих органів або суду, тощо).
8.4.13. Забезпечити ведення та передачу Замовнику документів про виконання Договору.
8.4.14. Утримуватися від передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації третім особам.
8.4.15. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику (у разі їх залучення до виконання робіт).
8.4.16. Узгодити із Замовником порядок та умови підключення до систем електро- та водопостачання тощо. При використанні електро- та водоресурсів дотримуватися правил техніки безпеки, керуватися принципами добросовісності та економічності.
8.4.17. Відшкодувати Замовнику кошти у сумі спожитої електроенергії та води в процесі виконання робіт, згідно виставлених Замовником актів.
8.4.18. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінченні роботи.
8.4.19. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

9. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
9.1. Підрядник планує/не планує залучати субпідрядні організації до виконання робіт.
9.2. Субпідрядна організація, що залучається до виконання робіт, повинна відповідати таким вимогам: мати ліцензію та інші дозвільні документи на виконання робіт, якщо такі передбачені діючим законодавством, мати досвід виконання аналогічних робіт.
9.3. Залучення субпідрядної організації до виконання робіт в обсязі не менше 20 відсотків від вартості цього Договору здійснюється Підрядником:
· без погодження із Замовником – якщо інформація про субпідрядну організацію надавалася Підрядником у складі документів тендерної пропозиції;
· за погодженням із Замовником – якщо субпідрядна організація залучається на етапі виконання робіт та інформація про неї не надавалася Підрядником у складі документів тендерної пропозиції. Погодження здійснюється Замовником на підставі інформації Підрядника, яка надається за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання субпідрядною організацією робіт. Замовник має право протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження пропозиції Підрядника відмовити (надати заперечення) в залученні запропонованої субпідрядної організації.
Залучення запропонованої Підрядником субпідрядної організації вважається автоматично погодженим Замовником, якщо Підрядник не отримав від Замовника письмових заперечень у встановлений цим Договором строк.
9.4. Відповідальність перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов’язані з виконанням робіт або Договору субпідрядником, залученим Підрядником несе Підрядник.
9.5. Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату робіт) перед субпідрядником несе Підрядник.
9.6. Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або робіт (їх частини).

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
10.1. Замовник передає Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) до початку виконання робіт.
10.2. Замовник забезпечує вжиття заходів для безпечного ведення робіт.
10.3. Підрядник повідомляє Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору, протягом 5 (п’яти) днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 (п’яти) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень.
10.4. Підрядник на вимогу Замовника надає йому інформацію щодо ходу виконання робіт, у тому числі про відхилення від строків виконання робіт, забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядних організацій, результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та матеріальних ресурсів, тощо.
10.5. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, будівельного сміття, тощо, що утворилось внаслідок діяльності Підрядника, протягом десяти днів після закінчення виконання робіт. Якщо Підрядник не виконає вимоги цього підпункту у встановлені строки, Замовник має право звільнити будівельний майданчик своїми або залученими силами з компенсацією Підрядником понесених витрат.
10.6. Підрядник при транспортуванні сипких матеріалів, розчинів і бетонів в кузовах автосамоскидів передбачає захисні заходи щодо охорони навколишнього середовища.
10.7. Підрядник зобов’язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробування робіт, матеріалів та устаткування не пізніше ніж за 3 (три) дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
10.8. Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, виконавцем технічного нагляду, у строки визначені в документах за результатами перевірок, та інформувати про це Замовника. Підрядник на запит Замовника надає необхідну йому інформацію позачергово.

11. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ
11.1. Приймання-передача закінчених робіт здійснюється відповідно до нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об’єктів в експлуатацію.
11.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків визначених Замовником, в іншому разі Замовник може усунути недоліки шляхом залучення третіх осіб з наступною компенсацією витрат Підрядником. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт та вимагати відшкодування завданих збитків та повернення сплачених коштів.
11.3. Підрядник декларує завершення робіт на об’єкті шляхом надсилання на адресу Замовника повідомлення про завершення виконання робіт.

12. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
12.1. Замовлення, постачання, приймання, складування, постачання на будівельний майданчик матеріально-технічних ресурсів та технологічного обладнання, контроль за їх якістю та комплектністю постачання здійснює Підрядник. На ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту закінчення строку виконання робіт.
12.2. Підрядник відповідає за якість матеріально-технічних ресурсів і їх відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.
З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт відповідно до законодавства.
12.3. Замовник надає Підряднику необхідні для виконання робіт джерела водо- та електропостачання, а Підрядник повинен відшкодувати Замовнику вартість спожитої води та електроенергії, послуг з водовідведення під час виконання будівельних робіт. Перед початком робіт на об’єкті складається акт з показами лічильників для належного обліку використання ресурсів.

13. ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ
13.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачаються ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
13.2. Забезпечення контролю за відповідністю робіт та матеріалів може бути покладено на особу (осіб), яка на підставі договору чи іншого правочину, укладеного Замовником, здійснює технічний нагляд за виконанням робіт.
13.3. Виявлені Замовником в процесі здійснення контролю за виконанням робіт неякісні матеріали підлягають заміні.
13.4. Вартість робіт, виконаних з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають вимогам чинного законодавства або цього Договору, підлягає пропорційному зменшенню.
13.5. В межах компетенції вимоги особи (осіб), яка на підставі договору чи іншого правочину, укладеного Замовником, здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, для Підрядника є обов’язковими.

14. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ (СТРОКИ)
14.1. Підрядник гарантує Замовнику надійність і якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом встановленого чинним законодавством або цим Договором гарантійного строку.
14.2. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності (зумовлені використанням неякісних матеріалів Підрядника, відступом від проєктно-кошторисної документації, порушенням чинних норм і правил, іншими порушеннями, допущеними з вини Підрядника чи субпідрядних організацій, і які не пов’язані із природним зносом об’єкту капітального ремонту, неправильною експлуатацією об’єкта чи руйнівним впливом на нього третіх осіб, стихійних явищ природи), виявлені протягом гарантійного терміну (строку).
14.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного терміну (строку) недоліків (дефектів) у закінчених роботах (об’єкті) і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту такого виявлення.
14.4. Виявлені недоліки (дефекти) фіксуються в дефектному акті. Для участі в складанні дефектного акту, погодження порядку та термінів усунення виявлених недоліків (дефектів), Підрядник направляє свого представника не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника. При відсутності представника Підрядника протягом вказаного строку Замовник складає вказаний дефектний акт самостійно із залученням незалежних експертів і надсилає такий акт Підряднику, що є підставою для усунення виявлених недоліків.
14.5. У випадку, якщо Підрядник не виправить неякісно виконані роботи у місячний строк з дня отримання дефектного акту, Замовник має право стягнути з Підрядника кошти в сумі неякісно виконаних робіт у порядку встановленому діючим законодавством. 
14.6. У випадку виникнення суперечки з приводу причин недоліків у виконаних роботах, кожна зі Сторін вправі залучити незалежну експертну організацію для їх визначення. Витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника, крім випадку, коли результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або відсутність причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку, витрати на проведення експертизи несе сторона, яка її призначила, а якщо експертизу проведено за згодою обох Сторін, такі витрати розподіляються між ними в рівних частинах.
14.7. Гарантійний строк на виконані роботи становить 10 років згідно ч.1 ст. 884 ЦК України, за умови дотримання правил експлуатації об’єкта, від дати підписання Сторонами останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).
14.8. Гарантійний строк на експлуатацію матеріалів та конструкцій, використаних при виконанні робіт, визначається відповідно до гарантійних строків, наданих виробником або постачальником зазначених матеріалів та конструкцій.
14.9. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об’єкт капітального ремонту) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
14.10. Сторони дійшли згоди, що перебіг строку позовної давності з приводу недоліків виявлених протягом гарантійного терміну (строку) за цим Договором у всіх випадках розпочинається з моменту повідомлення про виявлені недоліки Генпідрядника.

15. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ, УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ
15.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, проєктно-кошторисній документації за результатом проходження експертизи та вимогам Замовника. 
15.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю та якістю робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт з боку Замовника забезпечується шляхом:
· участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
· перевірки відповідності обсягів та якості виконаних робіт вимогам проєктно-кошторисної документації, будівельних норм;
· проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
· перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і організації, що здійснює технічний/авторський нагляд.
З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт до проєктної документації Замовник може забезпечувати здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проєктної документації (генеральним проєктувальником) (у разі, якщо роботи виконуються на підставі розробленого проєкту).
15.3. З метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт та ресурсів на об’єкті відповідно до ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт. Технічний нагляд під час виконання робіт здійснюється в порядку, який визначено Законом України «Про архітектурну діяльність» та Порядком здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 11.07.2007 № 903.
Замовник має право здійснювати періодичні перевірки, контроль та моніторинг якості виконання робіт Підрядником шляхом залучення спеціалізованих підприємств, установ, організацій, експертів, спеціалістів, що мають видані відповідно до законодавства кваліфікаційні сертифікати.
У разі виявлення порушень вимог державних стандартів, будівельних норм і правил в процесі моніторингу виконання робіт за якістю та обсягами та здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень, Замовник має право, не здійснювати підписання форми КБ-2в.
15.4. Роботи, що виконані з порушенням будівельних норм або з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів, умовам Договору, а також роботи, які не передбачені проєктно-кошторисною документацією, Замовником не оплачуються. 
15.5. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного нагляду. 
15.6. Представник Замовника та/або уповноважена особа, яка надає Замовнику послуги з технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, матимуть право безперешкодного доступу до всіх частин, етапів робіт на будівельному майданчику під час всього періоду виконання робіт. 
15.7. Представники Замовника та/або уповноважена особа, яка надає Замовнику послуги з технічного нагляду, мають право на:
15.7.1. Здійснення контролю за дотриманням Підрядником проєктно-кошторисної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, умов цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами.
15.7.2. Проведення перевірок наявності у Підрядника (субпідрядників) документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт; 
15.7.3. Проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;
15.7.4. Проведення перевірок виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів;
15.7.5. Інші повноваження, що випливають зі змісту обов’язків з технічного нагляду.
15.8. Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника та технічного нагляду надавати необхідну інформацію та документи для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядником згідно умов Договору. На письмовий запит Замовника Підрядник зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати отримання запиту письмово надати Замовнику інформацію про:
15.8.1. Хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо).
15.8.2. Забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами.
15.8.3. Залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників.
15.8.4. Результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.
15.9. Контроль за обсягами та якістю робіт (обладнання тощо), які підлягають прихованню:
15.9.1. Сторони зобов’язані складати акти на приховані роботи перед їх прихованням. Такі акти підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають прихованню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.
15.9.2. Підрядник повідомляє Замовника про необхідність проведення проміжного приймання (випробування) робіт, обладнання, які підлягають прихованню, не пізніше ніж за три робочі дні перед початком цього приймання (випробування).
15.9.3. Якщо приховання робіт відбудеться без згоди присутнього представника Замовника або представник Замовника не був поінформований про це чи був поінформований із запізненням, Підрядник за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд, повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для здійснення контролю (випробування), після чого приховати її.
15.10. Замовник та/або інша уповноважена ним особа, або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проєктно-кошторисної документації. Підрядник зобов’язаний негайно зупинити виконання робіт (в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками) у разі отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, що підлягають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил, або невідповідність виконуваних робіт умовам Договору чи проєктно-кошторисній документації. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Порушення зобов’язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій передбачених діючим законодавством України.
16.2. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено діючим законодавством або Договором.
16.3. У разі порушення зобов’язань за Договором можуть настати такі правові наслідки:
· розірвання Договору;
· зміна умов Договору;
· сплата неустойки;
· відшкодування збитків.
16.4. У разі якщо Підрядник порушив господарське зобов’язання до нього застосовуються штрафні санкції, якщо інше не передбачено чинним законодавством України чи Договором, у таких розмірах: 
· за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 5% вартості неякісних робіт; 
· за порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожен день затримки; 
· у випадку порушення строків виправлення недоліків, зазначених у відповідному акті, сплачується штраф у розмірі 1% від вартості робіт, виконаних з недоліками, та відшкодовуються завдані Замовнику таким порушенням збитки у повному обсязі понад штрафні санкції;
· за несвоєчасне відшкодування Замовнику коштів у сумі спожитої електроенергії та води в процесі виконання робіт, згідно виставлених Замовником актів, сплачуються штрафні санкції в розмірі визначеному у договорах, укладених Замовником з постачальниками електроенергії та води.
16.5. У разі виявлення контролюючими органами завищення Підрядником обсягів та вартості виконаних робіт, останній зобов’язаний повернути кошти Замовнику пропорційно сумі завищення.
16.6. Усі спори пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до законодавства України.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
17.1. Зміни або розірвання Договору здійснюється з урахуванням положень діючого законодавства України.
17.2. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою однієї із Сторін на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування.
17.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:
· прийняття рішення про припинення робіт;
· прийняття судом рішення про визнання Підрядника банкрутом;
· якщо Підрядник із власної вини не розпочав виконання робіт протягом 10 (десять) днів з дня коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
· якщо Підрядник допустив порушення строку виконання робіт на 10 (десять) календарних днів;
· виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
· допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником;
· в інших випадках передбачених цим Договором.
17.4. Замовник зобов’язаний письмово повідомити Підрядника про розірвання Договору. Датою припинення Договору в такому випадку буде 15 (п’ятнадцятий) день з моменту отримання повідомлення Підрядником.
17.5. Замовник не розглядає можливість збільшення ціни у разі, якщо таке збільшення пов’язане з додатковим обсягом робіт, які Підрядник міг передбачити, провівши попередній огляд об’єкту капітального ремонту.
17.6. Сторонам заборонено здійснювати відступлення права вимоги за Договором.

18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після укладення Договору внаслідок непередбачуваних та невідворотних обставин надзвичайного характеру, які перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором. Належним доказом наявності зазначених обставин та їх тривалості є довідка Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, видана Стороні Договору.
18.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (сім) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
18.3. У випадку настання обставин непереборної сили строки виконання Сторонами зобов’язань за Договором відкладається на строк, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.
18.4. Якщо такі обставини та їх наслідки продовжують діяти понад 60 (шістдесят) днів, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір. 
18.5. Сторони для цілей виконання цього Договору не визнають обставиною непереборної сили воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).
19. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
19.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.
19.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.
19.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.
19.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
20.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2026 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов’язань – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
20.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, які мали місце під час дії цього Договору. 
20.3. В частині виконання гарантійних зобов’язань та відповідальності за їх невиконання умови Договору залишаються дійсними впродовж гарантійних строків.


21. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ
21.1. Відповідно до Цивільного кодексу України, та Закону України «Про публічні закупівлі» істотними (основними) умовами договору є: 
· [bookmark: o42]предмет договору підряду; 
· [bookmark: o43]договірна ціна; 
· [bookmark: o44]строки виконання робіт; 
· [bookmark: o45]права та обов'язки сторін; 
· [bookmark: o46]порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; 
· [bookmark: o49]порядок залучення субпідрядників; 
· [bookmark: o50]вимоги до організації робіт; 
· [bookmark: o51]порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; 
· [bookmark: o52]умови здійснення технічного нагляду за виконанням  робіт;
· [bookmark: o54]порядок розрахунків за виконані роботи; 
· [bookmark: o55]порядок здачі-приймання закінчених робіт  (об'єкта будівництва); 
· [bookmark: o56]гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; 
· [bookmark: o57]відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; 
· [bookmark: o58]порядок врегулювання спорів; 
· порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.
[bookmark: n580]21.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
3) продовження строку дії Договору та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання Робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;
4) погодження зміни ціни в Договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Робіт);
5) зміни ціни в Договорі у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.
21.3. Внесення змін до істотних умов цього Договору здійснюється Сторонами виключно за взаємною згодою, з обґрунтуванням підстав та їх документальним підтвердженням.
21.4. Зміни істотних умов Договору оформлюються в письмовій формі, у вигляді додаткових угод, що підписуються уповноваженими представниками обох Сторін та скріплюються печатками Сторін.

22. ІНШІ УМОВИ
22.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені письмово та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.
22.2. Умови цього Договору можуть бути змінені на підставі та в порядку встановлених законодавством України.
22.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
22.4. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозвільні документи для належного виконання своїх зобов’язань за Договором.
22.5. Цей Договір укладений українською мовою у 2 (двох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 (один) зберігається у Замовника, 1 (один) – у Підрядника.
22.6. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну у письмовій формі.
22.7. Замовник є неприбутковою організацією.
22.8. Підрядник є платником _______________________.

23. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Додаток № 1 – Дефектний акт;
Додаток № 2 – Договірна ціна;
Додаток № 3 – Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;
Додаток № 4 – Локальний кошторис;
Додаток № 6 – Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку;
Додаток № 7 – Інформація про ціни на матеріальні ресурси.
Додаток № 8 – Календарний план виконання робіт

24. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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