
1

1

2

3

4

5

6 5,000.00 5,000.00

Контроль лифтера при погрузке и спуске строительного  
мусора и при  подъеме строительных материалов, для 
предупреждения грузового лифта от перегрузов, поломок и 
от физических воздействий. Зароботная плата= 231,12 руб 
чел/час(Согласно ТСНБ-2001 Московской области за апрель 
2017 г для рабочих-строителей IV разряда) 

1 
лифте

р
1.00 336.91

Итого 7,822

5.62 1,297.77

Прайс  ООО "Региональная Транспортная Компания "ГРАФ"  
на вывоз и утилизацию строительного мусора  контейнерами 
объемом 8 м3 (5 тонн)

шт 1.00 - - -

4.15 451.20

Влажное подметание пола в лифтовой  после уборки 
строительного мусора  (площадь грузового лифта 2,31 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года) 

м2 120.45 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

72.27

Сумма пункта 1 и 4 
графы 8 умноженная 
на коэффициент 2,3  
где 2,3 -это 
коэфициент времени, 
затрачиваемый при 
подъеме строительных 
материалов.

336.91

1.20 130.99

Перемещение  строительного мусора в мусорный контейнер 
ручными тележками на растояние до  80 м с погрузкой из 
грузового лифта и выгрузкой в контейнер

т 4.61 54.00
§ Е1-21.  пункт 3.

248.94

265.50

Влажное подметание пола в лифтовом холле после погрузки 
строительного мусора на этаже и выгрузки на первом 
(площадь лифтового холла примерно 11,93 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года)

м2 622.24 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

373.34 6.22 676.68

2 3 4 5 6 7 8 9
Расчет затрат управляющей компании исходя из нормативных трудозатрат рабочих, занятых на выносе строительного мусора из лифтовых холов при ремонте однокомнатной квартиры 

площадью 42,26 м2 в среднем  (1 м2=0,17 м3=109 кг )

Загрузка строительного мусора в грузовой лифт т 4.61 31.80
§ Е1-22. пункт 1.

146.48 2.44

Затраты управляющей компании.

№п
/п

Перечень работ

Едени
цы 

измер
ения

Объем 
выполня

емых 
работ

Норма 
времени на 

еденицу 
измерения, 

мин.

Обоснование нормы 
времени на еденицу 

объема

Затраты 
времени на 
весь объем 
работ, мин

Затраты времени 
на весь объем 
работ, чел/час

Зароботная плата рабочих 
из расчета 108,72 руб 
чел/час (Мин. з.п. по 

Московской области 12 
600 руб. в 2014 году без 
учета страховые взносов 

во внебюджетные фонды - 
30% от фонда оплаты 

труда)



1

1

2

3

4

5

6 5,000.00 6,000.00

Контроль лифтера при погрузке и спуске строительного  
мусора и при  подъеме строительных материалов, для 
предупреждения грузового лифта от перегрузов, поломок и 
от физических воздействий. Зароботная плата= 231,12 руб 
чел/час(Согласно ТСНБ-2001 Московской области за апрель 
2017 г для рабочих-строителей IV разряда) 

1 
лифте

р
1.00 431.45

Итого 9,387

7.19 1,661.93

Прайс  ООО "Региональная Транспортная Компания "ГРАФ"  
на вывоз и утилизацию строительного мусора  контейнерами 
объемом 8 м3 (5 тонн)

шт 1.20 - - -

5.31 577.46

Влажное подметание пола в лифтовой  после уборки 
строительного мусора  (площадь грузового лифта 2,31 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года) 

м2 120.45 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

72.27

Сумма пункта 1 и 4 
графы 8 умноженная 
на коэффициент 2,3  
где 2,3 -это 
коэфициент времени, 
затрачиваемый при 
подъеме строительных 
материалов.

431.45

1.20 130.99

Перемещение  строительного мусора в мусорный контейнер 
ручными тележками на растояние до  80 м с погрузкой из 
грузового лифта и выгрузкой в контейнер

т 5.90 54.00
§ Е1-21.  пункт 3.

318.60

340.00

Влажное подметание пола в лифтовом холле после погрузки 
строительного мусора на этаже и выгрузки на первом 
(площадь лифтового холла примерно 11,93 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года)

м2 622.24 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

373.34 6.22 676.68

2 3 4 5 6 7 8 9
Расчет затрат управляющей компании исходя из нормативных трудозатрат рабочих, занятых на выносе строительного мусора из лифтовых холов при ремонте двухкомнатной квартиры 

площадью 66,28 м2 в среднем  (1 м2=0,17 м3=89 кг )

Загрузка строительного мусора в грузовой лифт т 5.90 31.80
§ Е1-22. пункт 1.

187.59 3.13

Затраты управляющей компании.

№п
/п

Перечень работ

Едени
цы 

измер
ения

Объем 
выполня

емых 
работ

Норма 
времени на 

еденицу 
измерения, 

мин.

Обоснование нормы 
времени на еденицу 

объема

Затраты 
времени на 
весь объем 
работ, мин

Затраты времени 
на весь объем 
работ, чел/час

Зароботная плата рабочих 
из расчета 108,72 руб 
чел/час (Мин. з.п. по 

Московской области 12 
600 руб. в 2014 году без 
учета страховые взносов 

во внебюджетные фонды - 
30% от фонда оплаты 

труда)



1

3

2

3

4

5

6 5,000.00 7,500.00

Контроль лифтера при погрузке и спуске строительного  
мусора и при  подъеме строительных материалов, для 
предупреждения грузового лифта от перегрузов, поломок и 
от физических воздействий. Зароботная плата= 231,12 руб 
чел/час(Согласно ТСНБ-2001 Московской области за апрель 
2017 г для рабочих-строителей IV разряда) 

1 
лифте

р
1.00 529.53

Итого 11,473

8.83 2,039.76

Прайс  ООО "Региональная Транспортная Компания "ГРАФ"  
на вывоз и утилизацию строительного мусора  контейнерами 
объемом 8 м3 (5 тонн)

шт 1.50 - - -

6.52 708.62

Влажное подметание пола в лифтовой  после уборки 
строительного мусора  (площадь грузового лифта 2,31 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года) 

м2 120.45 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

72.27

Сумма пункта 1 и 4 
графы 8 умноженная 
на коэффициент 2,3  
где 2,3 -это 
коэфициент времени, 
затрачиваемый при 
подъеме строительных 
материалов.

529.53

1.20 130.99

Перемещение  строительного мусора в мусорный контейнер 
ручными тележками на растояние до  80 м с погрузкой из 
грузового лифта и выгрузкой в контейнер

т 7.24 54.00
§ Е1-21.  пункт 3.

390.96

417.30

Влажное подметание пола в лифтовом холле после погрузки 
строительного мусора на этаже и выгрузки на первом 
(площадь лифтового холла примерно 11,93 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года)

м2 622.24 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

373.34 6.22 676.68

2 3 4 5 6 7 8 9
Расчет затрат управляющей компании исходя из нормативных трудозатрат рабочих, занятых на выносе строительного мусора из лифтовых холов при ремонте трехкомнатной квартиры 

площадью 90,5 м2 в среднем  (1 м2=0,17 м3=80 кг )

Загрузка строительного мусора в грузовой лифт т 7.24 31.80
§ Е1-22. пункт 1.

230.23 3.84

Затраты управляющей компании.

№п
/п

Перечень работ

Едени
цы 

измер
ения

Объем 
выполня

емых 
работ

Норма 
времени на 

еденицу 
измерения, 

мин.

Обоснование нормы 
времени на еденицу 

объема

Затраты 
времени на 
весь объем 
работ, мин

Затраты времени 
на весь объем 
работ, чел/час

Зароботная плата рабочих 
из расчета 108,72 руб 
чел/час (Мин. з.п. по 

Московской области 12 
600 руб. в 2014 году без 
учета страховые взносов 

во внебюджетные фонды - 
30% от фонда оплаты 

труда)



1

1

2

3

4

5

6 5,000.00 15,500.00

Контроль лифтера при погрузке и спуске строительного  
мусора и при  подъеме строительных материалов, для 
предупреждения грузового лифта от перегрузов, поломок и 
от физических воздействий. Зароботная плата= 231,12 руб 
чел/час(Согласно ТСНБ-2001 Московской области за апрель 
2017 г для рабочих-строителей IV разряда) 

1 
лифте

р
1.00 1,116.59

Итого 22,449

18.61 4,301.12

Прайс  ООО "Региональная Транспортная Компания "ГРАФ"  
на вывоз и утилизацию строительного мусора  контейнерами 
объемом 8 м3 (5 тонн)

шт 3.10 - - -

8.83 960.15

Влажное подметание пола в лифтовой  после уборки 
строительного мусора  (площадь грузового лифта 2,31 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года) 

м2 120.45 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

72.27

Сумма пункта 1 и 4 
графы 8 умноженная 
на коэффициент 2,3  
где 2,3 -это 
коэфициент времени, 
затрачиваемый при 
подъеме строительных 
материалов.

1,116.59

1.20 130.99

Перемещение  строительного мусора в мусорный контейнер 
ручными тележками на растояние до  80 м с погрузкой из 
грузового лифта и выгрузкой в контейнер

т 9.81 54.00
§ Е1-21.  пункт 3.

529.74

879.93

Влажное подметание пола в лифтовом холле после погрузки 
строительного мусора на этаже и выгрузки на первом 
(площадь лифтового холла примерно 11,93 м2, с 
периодичностью 1 раз в неделю в течении года)

м2 622.24 0.60
МДК 2-02.01. Часть 1 
таблица 37 пункт 1.

373.34 6.22 676.68

2 3 4 5 6 7 8 9
Расчет затрат управляющей компании исходя из нормативных трудозатрат рабочих, занятых на выносе строительного мусора из лифтовых холов при ремонте четырехомнатной квартиры 

площадью 140,06 м2 в среднем  (1 м2=0,17 м3=109 кг )

Загрузка строительного мусора в грузовой лифт т 15.27 31.80
§ Е1-22. пункт 1.

485.48 8.09

Затраты управляющей компании.

№п
/п

Перечень работ

Едени
цы 

измер
ения

Объем 
выполня

емых 
работ

Норма 
времени на 

еденицу 
измерения, 

мин.

Обоснование нормы 
времени на еденицу 

объема

Затраты 
времени на 
весь объем 
работ, мин

Затраты времени 
на весь объем 
работ, чел/час

Зароботная плата рабочих 
из расчета 108,72 руб 
чел/час (Мин. з.п. по 

Московской области 12 
600 руб. в 2014 году без 
учета страховые взносов 

во внебюджетные фонды - 
30% от фонда оплаты 

труда)
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