

| № | Назва робіт | Один. виміру | Ціна, є. |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------|
| Демонтажно-монтажні роботи | | | |
| 1 | Монтаж тимчасового електрозабезпечення / перепідключення | шт. | 550,0 |
| 2 | Вирізання місця під електрощит | шт. | 1 150,0 |
| 3 | Вирізання ніши в стіні під сейф (цегла/блок) | шт. | 1 150,0 |
| 4 | Штроблення під кабель (цегла/блок) | м.п. | 340,0 |
| 5 | Штроблення під кабель (бетон) | м.п. | 450,0 |
| 6 | Штроблення під труби (цегла/блок) | м.п. | 215,0 |
| 7 | Штроблення під труби (бетон/стяжка) | м.п. | 350,0 |
| 8 | Штроблення під перегородки в стяжці | м.п. | 320,0 |
| 9 | Демонтаж перегородки (стіни до 150 мм) | м ² | 180,0 |
| 10 | Демонтаж перегородки (стіни понад 150 мм) | м ² | 360,0 |
| 11 | Демонтаж металопластикових віконних конструкцій | виріб | 750,0 |
| 12 | Демонтаж скляних конструкцій балкону. | шт. | 210,0 |
| 13 | Демонтаж міжкімнатног дверного блока | виріб | 550,0 |
| 14 | Демонтаж підлогового покриття балкону | м ² | 150,0 |
| 15 | Демонтаж підлогового покриття із збереженням | м ² | 110,0 |
| 16 | Демонтаж плінтуса | м.п. | 30,0 |
| 17 | Демонтаж утеплювача зі стіни | м ² | 150,0 |
| 18 | Демонтаж утеплювача зі стелі | м ² | 180,0 |
| 19 | Демонтаж радіатора із замиканням контуру | шт. | 360,0 |
| 20 | Зняття / навішування радіаторів | шт | 180,0 |
| 21 | Розширення дверних отворів (стіни до 150 мм) | м.п. | 310,0 |
| 22 | Демонтаж дверної перемички (стіни до 150 мм) | шт. | 160,0 |
| 23 | Монтаж та нарощування стіни піноблоком (стіни до 150 мм) | м ² | 380,0 |
| 24 | Монтаж та нарощування стіни піноблоком (стіни понад 150 мм) | м ² | 450,0 |
| 25 | Нарощування з газоблоку дверного отвору | м.п. | 230,0 |
| 26 | Монтаж перемички, формування дверного отвору | шт. | 210,0 |
| 27 | Монтаж перегородок (стіни до 150 мм) | м ² | 320,0 |
| 28 | Монтаж перегородок (стіни понад 150 мм) | м ² | 390,0 |
| 29 | Свердління наскрізних отворів у стіні | шт. | 130,0 |
| 30 | Облаштування вентиляційного отвору під витяжну систему | шт. | 220,0 |
| 31 | Монтаж шумоізоляції стояків каналізації | м ² /м.п. | 550,0 |
| 32 | Монтаж шумоізоляції на стіну та формування з ГКЛв коробу | м ² | 440,0 |
| 33 | Монтаж коробка-стін ГКЛв під комунікацію та нарощування стіни | м ² | 310,0 |
| 34 | Монтаж коробка ГКЛв під інсталяцію | виріб | 1 680,0 |
| 35 | Монтаж панелі з ГКЛв під ванну | шт. | 1 600,0 |
| 36 | Влаштування ніши в ГКЛв стіні | м.п. | 750,0 |
| 37 | Штроблення під плінтус прихованого монтажа | м.п. | 100,0 |
| 38 | Монтаж направляючої прихованого тіньового плінтуса | м.п. | 170,0 |
| 39 | Монтаж накладки прихованого тіньового плінтуса (без виготовки) | м.п. | 90,0 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------|
| 40 | Монтаж закладної під розсувні двері | м.п. | 250,0 |
| 41 | Монтаж закладної кріплення підвісного крісла | шт. | 1 200,0 |
| 42 | Заливка та формування піддону душової | шт. | 1 730,0 |
| 43 | Монтаж трапа душової | шт. | 1 600,0 |
| 44 | Монтаж прихованого люка (ревізія) | шт. | 1 450,0 |
| 45 | Монтаж ревізійної дверці накладної | шт. | 250,0 |
| 46 | Монтаж підвіконня | м.п. | 220,0 |
| Електромонтажні роботи | | | |
| 1 | Монтаж електрощита | шт. | 660,0 |
| 2 | Монтаж тимчасового освітлення (розетки включно) | шт. | 80,0 |
| 3 | Монтаж розподільної коробки | шт. | 80,0 |
| 4 | Комутація та розпаювання розподільної коробки | шт. | 285,0 |
| 5 | Свердління отворів під підрозетник (цегла/блок) | шт. | 145,0 |
| 6 | Свердління отворів під підрозетник (бетон) | шт. | 250,0 |
| 7 | Монтаж підрозетників | шт. | 70,0 |
| 8 | Укладання, протягування кабелю | м.п. | 35,0 |
| 9 | Монтаж ввідного автомата | шт. | 540,0 |
| 10 | Монтаж реле напруги | шт. | 480,0 |
| 11 | Монтаж магнітний пускач/реле | шт. | 590,0 |
| 12 | Монтаж диференціального автомата | шт. | 335,0 |
| 13 | Монтаж автомата, однофазний | шт. | 230,0 |
| 14 | Монтаж розеток та вимикачів | шт. | 110,0 |
| 15 | Монтаж трансформаторів 12 В у щитову чи схованку | шт. | 230,0 |
| 16 | Монтаж підсвітки стрічкової | м.п. | 150,0 |
| 17 | Монтаж світильників (бра, нічна підсвітка) | шт. | 340,0 |
| 18 | Монтаж світильників (тип точкові) | шт. | 295,0 |
| 19 | Монтаж світильників (тип накладний, підвісний) | шт. | 480,0 |
| 20 | Монтаж світильників (тип трекові) | м.п. | 300,0 |
| 21 | Монтаж вентилятора сан.вузла / пральні / кухні... | шт. | 315,0 |
| 22 | Монтаж дзеркала с підсвічуванням | шт. | 380,0 |
| 23 | Монтаж та підключення датчика СЗП (система запобігання протікання) | шт. | 540,0 |
| 24 | Монтаж електричної теплої підлоги | м ² | 250,0 |
| 25 | Монтаж кабель-канала+штроба | шт. | 650,0 |
| 26 | Монтаж датчика ТП + штроблення + гофра | шт. | 450,0 |
| 27 | Регулятор ТП, встановлення , підключення | шт. | 280,0 |
| 28 | Монтаж та підключення електроплити | шт. | 500,0 |
| 29 | Монтаж та підключення рушникосушарки | шт. | 540,0 |
| Сантехнічні роботи | | | |
| 1 | Монтаж тимчасового водозабезпечення та водовідведення | шт. | 550,0 |
| 2 | Монтаж водопровідної точки | шт. | 560,0 |
| 3 | Монтаж каналізаційної точки | шт. | 450,0 |
| 4 | Монтаж кранів приладових | шт. | 150,0 |
| 5 | Монтаж інсталяційного модуля | шт. | 1 300,0 |
| 6 | Монтаж унітаза з кришкою | шт. | 960,0 |
| 7 | Монтаж кнопки зливу | шт. | 360,0 |
| 8 | Монтаж умивальника (мийка) | шт. | 780,0 |
| 9 | Монтаж тумби навісної | шт. | 520,0 |
| 10 | Монтаж змішувача (зовнішній) | шт. | 660,0 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|
| 11 | Монтаж та встановлення радіаторів | шт. | 1 560,0 |
| 12 | Монтаж внутрішньої частини мультибоксу душа | шт. | 900,0 |
| 13 | Монтаж опори закладної під (гігієнічний душ, водорозетки, змішувач) | шт. | 335,0 |
| 14 | Монтаж внутрішнього змішувача (гігієнічний душ/змішувач) | шт. | 830,0 |
| 15 | Монтаж сифонів + дренаж бойлера / кондиціонера | шт. | 215,0 |
| 16 | Монтаж зовнішньої частини мультибоксу + регулювання | шт. | 450,0 |
| 17 | Монтаж зовнішньої частини змішувача (гігієнічний душ/змішувач) | к-кт. | 340,0 |
| 18 | Монтаж стійки душу | шт. | 700,0 |
| 19 | Монтаж шланга та гусака | к-кт. | 340,0 |
| 20 | Монтаж СЗП (система запобігання протікання) | шт. | 1 440,0 |
| 21 | Монтаж промивного фільтра | шт. | 505,0 |
| 22 | Монтаж запірних кранів | шт. | 225,0 |
| 23 | Монтаж редуктора тиску | шт. | 700,0 |
| 24 | Монтаж колектора водопроводу до 7 виводів | шт. | 810,0 |
| 25 | Розключення/обв'язка колектора | шт. | 280,0 |
| 26 | Монтаж та підключення фільтра питної води (зворотній осмос) | шт. | 980,0 |
| 27 | Монтаж та підключення фільтра очищення води | шт. | 1 600,0 |
| 28 | Монтаж та обв'язка котла | шт. | 2 190,0 |
| 29 | Опресовка системи | шт. | 1 320,00 |
| 30 | Монтаж та підключення бойлера / проточника | шт. | 900,0 |
| 31 | Монтаж та підключення пральної / сушильної / посудомийної машини | шт. | 600,0 |
| 32 | Монтаж / установка ванни | шт. | 1 600,0 |
| 33 | Монтаж захисного скла на ванну / душову | шт. | 620,0 |
| 34 | Герметизація примикань (кухня, сан.вузол - плитка) | м.п. | 200,0 |
| 35 | Укладання труби водопровідної в гофрі колекторна система | м.п. | 35,0 |
| 36 | Монтаж регулятора температури радіатора | шт. | 350,0 |
| 37 | Технічна зміна стояка каналізації (за необхідністю) | шт. | 1 200,0 |
| 38 | Пуско - налагоджувальні роботи | шт. | 1 600,0 |
| Монтаж та оздоблення стелі | | | |
| 1 | Грунтування стелі | м ² | 35,0 |
| 2 | Встановлення системи вентиляційних каналів та флянців | м.п. | 160,0 |
| 3 | Монтаж профілю тіньового для стелі | м.п. | 350,0 |
| 4 | Монтаж профілю тіньового до стелі для стрічкової підсвітки | м.п. | 350,0 |
| 5 | Монтаж шини врізних трекових світильників у ГКЛв | м.п. | 150,0 |
| 6 | Монтаж шумоізоляції та ГКЛв на стелю | м ² | 810,0 |
| 7 | Монтаж шумоізоляції на стелю | м ² | 260,0 |
| 8 | Монтаж підвісної стелі з ГКЛв | м ² | 450,0 |
| 9 | Влаштування ніш, монтаж шинопроводів освітлення в ГКЛв стелі | м.п. | 800,0 |
| 10 | Влаштування в ГКЛв стелі ніши з підсвічуванням | м.п. | 490,0 |
| 11 | Грунтування стелі перед шпатлюванням | м ² | 35,0 |
| 12 | Шпатлювання ГКЛв стелі під скловолокно та армування стиків | м ² | 180,0 |
| 13 | Поклейка скловолокна на стелю | м ² | 140,0 |
| 14 | Шпатлювання стелі під фарбування | м ² | 250,0 |
| 15 | Монтаж короба під прихований карніз | м.п. | 480,0 |
| 16 | Монтаж радіального короба під прихований карніз | м.п. | 560,0 |
| 17 | Виготовлення внутрішніх кутів в коробі прихованого карнізу | м.п. | 90,0 |
| 18 | Виготовлення ніш стелі під фарбування | м.п. | 250,0 |
| 19 | Виріз отворів в ГКЛ під точкові світильники / витяжку, тощо. | шт. | 145,0 |

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-------|
| 20 | Грунтування стелі праймером (грунт-фарба) | м ² | 60,0 |
| 21 | Обробка ніш праймером (грунт-фарба) | м ² | 60,0 |
| 22 | Фарбування ніши стелі | м.п. | 160,0 |
| 23 | Фарбування стелі | м ² | 160,0 |
| Штукатурні роботи | | | |
| 1 | Закладання штроб | м.п. | 70,0 |
| 2 | Грунтування стін перед штукатуренням | м ² | 30,0 |
| 3 | Обробка стін бетоноконтактом | м ² | 35,0 |
| 4 | Штукатурка маячна стін | м ² | 240,0 |
| 5 | Грунтування відкосів | м.п. | 25,0 |
| 6 | Штукатурка маячна відкосів | м.п. | 230,0 |
| 7 | Монтаж демпферної стрічки | м.п. | 35,0 |
| 8 | Укладання та кріплення екструдованого пінополістиролу | м ² | 80,0 |
| 9 | Заливка стяжки + армування + грунтування | м ² | 355,0 |
| 10 | Гідроізоляція підлоги та стін, санвузол | м ² | 85,0 |
| Обробка стін | | | |
| 1 | Шліфовка - підготовка стін перед шпатлюванням (за необхідністю) | м ² | 60,0 |
| 2 | Грунтування стін перед шпатлюванням/облаштуванням | м ² | 30,0 |
| 3 | Шпатлювання стін під склохолст | м ² | 130,0 |
| 4 | Грунтування стін після шпатлювання | м ² | 30,0 |
| 5 | Грунтування відкосів після штукатурки | м.п. | 30,0 |
| 6 | Шпатлювання стін під оклеювання шпалерами | м ² | 160,0 |
| 7 | Поклейка стін склохолстом | м ² | 100,0 |
| 8 | Шпатлювання стін під фарбування | м ² | 200,0 |
| 9 | Шпатлювання відкосів під склохолст | м.п. | 120,0 |
| 10 | Поклейка відкосів склохолстом | м.п. | 110,0 |
| 11 | Шпатлювання відкосів по склохолсту | м.п. | 220,0 |
| 12 | Шпатлювання відкосів | м.п. | 220,0 |
| 13 | Обробка стін праймером (грунт-фарба) | м ² | 60,0 |
| 14 | Грунтування стін перед облаштуванням декоративною штукатуркою | м ² | 30,0 |
| 15 | Грунтування стін після фінішного шпатлювання | м ² | 30,0 |
| 16 | Обробка відкосів праймером (грунт-фарба) | м.п. | 60,0 |
| 17 | Поклейка стін шпалерами | м ² | 140,0 |
| 18 | Поклейка стін шпалерами акцентними | м ² | 160,0 |
| 19 | Поклейка стін фотошпалерами | м ² | 180,0 |
| 20 | Фарбування стін | м ² | 140,0 |
| 21 | Фарбування відкосів | м.п. | 130,0 |
| 22 | Декоративна штукатурка | м ² | 550,0 |
| 23 | Декоративна штукатурка стін (мікроцемент) | м ² | 650,0 |
| 24 | Декоративна штукатурка відкосів | м.п. | 400,0 |
| 25 | Штукатурення вище плитки для монтажу профіля натяжної стелі | м.п. | 80,0 |
| 26 | Облаштування примикань до коробки дверей прихованого монтажу | м.п. | 180,0 |
| 27 | Монтаж відкосів + облаштування до дверей прихованого монтажу | м.п. | 675,0 |
| Монтаж підлогового покриття | | | |
| 1 | Грунтування підлоги | м ² | 35,0 |
| 2 | Вирівнювання підлоги нівелірною сумішшю (за необхідністю) | м ² | 160,0 |
| 3 | Укладання інженерної дошки | м ² | 295,0 |
| 4 | Укладання ламінату плаваючим способом | м ² | 190,0 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------|
| 5 | Укладання кварц-вінілу замковим способом | м ² | 230,0 |
| 6 | Укладання кварц-вінілу клейовим способом | м ² | 295,0 |
| 7 | Розмітка та виріз отворів у покритті під труби, радіатори, тощо. | шт. | 90,0 |
| 8 | Облаштування фактури підлоги (мікроцемент) | м ² | 550,0 |
| 9 | Монтаж поріг-планки | шт. | 120,0 |
| 10 | Монтаж МДФ плінтуса (без виготовки) | м.п. | 160,0 |
| 11 | Монтаж плінтуса пластикового | м.п. | 125,0 |
| 12 | Монтаж відбійника / магнітного стоппера для дверей | шт. | 90,0 |
| Облицювання плиткою | | | |
| 1 | Кутовий різ під 45 градусів | м.п. | 300,0 |
| 2 | Свердління отворів в плитці | шт. | 145,0 |
| 3 | Облицювання плиткою підлоги до 1200 мм. | м ² | 620,0 |
| 4 | Облицювання плиткою підлоги понад 1200 мм. | м ² | 850,0 |
| 5 | Облицювання плиткою стін до 1200 мм. | м ² | 750,0 |
| 6 | Облицювання плиткою стін понад 1200 мм. | м ² | 950,0 |
| 7 | Облицювання плиткою відкосів (двері, інсталяція, піддон, ніши, тощо) | м.п. | 450,0 |
| 8 | Облицювання плиткою екрану ванни до 1200 мм | м ² | 750,0 |
| 9 | Облицювання плиткою піддону душової до 1200 мм | м ² | 850,0 |
| 10 | Облицювання фартуха кухні | м ² | 750,0 |
| 11 | Затирання плитки звичайною сумішшю | м ² | 60,0 |
| 12 | Затирання плитки епоксідною сумішшю | м ² | 160,0 |
| Інші роботи | | | |
| 1 | Підйом, спуск матеріалу/сміття (1 поверх або ліфтом) | т. | 800,0 |
| 2 | Генеральне прибирання перед чистовим оздобленням (фарбуванням) | компл. | 1 800,0 |
| 3 | Захисне укриття (стіни, вікна, двері, підлога...) | компл. | 1 200,0 |
| 4 | Монтаж закладної трекових світильників | м.п. | 180,0 |
| 5 | Фарбування дверей з двох сторін | м ² | 130,0 |

